

# 工 事 概 要 書

工事名 三重大学(上浜)地域イノベーション研究開発拠点A棟改修電気設備工事(Ⅱ期)

資料リスト

|             |
|-------------|
| 電気設備工事発注概要書 |
| 上浜団地配置図     |

| 三重大学施設部 |    |     |      |
|---------|----|-----|------|
| 部長      | 課長 | 副課長 | 担当者  |
| 園田      | 安田 | 竹内  | 中川 泉 |

電 気 設 備 工 事 発 注 概 要 書

|                  |                  |                                                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年 度              |                  | 令和8年度                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名            |                  | 三重大学(上浜)地域イノベーション研究開発拠点A棟改修電気設備工事(Ⅱ期)           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事場所             |                  | 三重県津市栗真町屋町1577(三重大学上浜団地構内)                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成期限             |                  | 令和9年2月26日(金)(工期は、令和8年9月1日(火)から令和9年2月26日(金)とする。) |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 案内図・配置図等         |                  | 別図による                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本件に関する照会先        |                  | 三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9925)               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工<br>事<br>概<br>要 | 建<br>物<br>概<br>要 | 棟名称                                             | 地域イノベーション研究開発拠点A棟      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 工事種別                                            | 模様替                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 構造・階数                                           | R3                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 建築面積                                            | (1, 217)m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 延べ面積                                            | (3, 677)m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 改修延べ面積                                          | 462m <sup>2</sup>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 改修延べ面積 計                                        | 462m <sup>2</sup>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | ( )内の数値は、当該既設建物の面積                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 屋<br>内<br>工<br>事 | 電灯設備                                            | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 動力設備                                            | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 受変電設備                                           | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 発電設備                                            | ・                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 構内情報通信網設備                                       | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 構内交換設備                                          | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 映像・音響設備                                         | ・                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 拡声設備                                            | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 誘導支援設備                                          | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | テレビ共同受信設備                                       | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 火災報知設備                                          | ○                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 中央監視制御設備                                        | ・                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | 屋<br>外<br>工<br>事 | 構内配電線路                                          | ・                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | 構内通信線路                                          | ・                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  |                                                 | ・                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                  | ・                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I .工事内容



本工事は、令和5年4月に三重大学に設置された「半導体・デジタル未来創造センター」における半導体部門の研究力を強化するため、半導体の設計、前工程、後工程、評価まで一元的に行うことが可能な研究拠点を整備するための改修工事である。

工事は2期に分け実施し、本工事はⅡ期分にあたる。

本工事は、Ⅰ期目の工事完了後、着手するものとする。

Ⅱ .工程計画

|            | 令和8年 |    |    |      |    |    |    |    |    |           |     |     | 令和9年 |    |    | 備考 |
|------------|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----------|-----|-----|------|----|----|----|
|            | 1月   | 2月 | 3月 | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月       | 11月 | 12月 | 1月   | 2月 | 3月 |    |
| 別途工事(Ⅰ期工事) |      |    |    | 工事期間 |    |    |    |    |    |           |     |     |      |    |    |    |
| 本工事(Ⅱ期工事)  |      |    |    |      |    |    |    |    | 準備 | 工事期間(5か月) |     |     |      |    |    |    |



地域イノベーション研究開発拠点A棟

| 凡 例 | 内 容    |
|-----|--------|
|     | 工事対象建物 |

|       |                                       |       |        |
|-------|---------------------------------------|-------|--------|
| 工 事 名 | 三重大学（上浜）地域イノベーション研究開発拠点A棟改修電気設備工事（Ⅱ期） | 配 置 図 | 1/6000 |
|-------|---------------------------------------|-------|--------|