

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(上浜)工学部6号館感覚情報実験室等改修電気設備工事

資料リスト

電気設備工事発注概要書

案内図・配置図

三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	森	中川 泉

電気設備工事発注概要書

年 度		令和7年度				配置図等	別図による。																																																						
工事名		三重大学(上浜)工学部6号館感覚情報実験室等改修電気設備工事																																																											
工事場所		三重県津市栗真町屋町1577(三重大学上浜団地構内)																																																											
完成期限		令和7年10月31日(金)																																																											
工 事 概 要	設計 範囲 表	棟名称	工学部6号館	工学部7号館	総合研究棟 I	I. 工事内容 本工事は、デジタル等の成長分野を牽引する高度専門人材の育成に向け、情報系分野の体制強化に伴う新任教員用の研究室・実験室や学生数の増加に伴う学生演習室等の整備を行うとともに、新任教員用スペース確保のための既存教員の移行先の改修を実施するものである。																																																							
		工事種別	模様替	模様替	模様替																																																								
		構造・階数	SR6	R5	R4																																																								
		建築面積	(940)㎡	(581)㎡	(2,261)㎡																																																								
		延べ面積	(4,227)㎡	(2,782)㎡	(7,674)㎡																																																								
		改修延べ面積	1,134㎡	239㎡	337㎡																																																								
		改修延べ面積計	1,710㎡																																																										
			()内の数値は、当該既設建物の面積																																																										
	屋 内 工 事	電灯設備	○	○	○	II. 工程計画																																																							
		動力設備	・	・	・																																																								
		雷保護設備	・	・	・																																																								
		受変電設備	・	・	・																																																								
		発電設備	・	・	・																																																								
		構内情報通信網設備	○	○	○																																																								
		構内交換設備	○	○	・																																																								
		映像音響設備	・	・	○																																																								
		誘導支援設備	・	・	・																																																								
		テレビ共同受信設備	○	・	・																																																								
		火災報知設備	○	○	○																																																								
		中央監視制御設備	・	・	・																																																								
		撤去工事	○	○	・																																																								
		仮設工事	・	・	・																																																								
			・	・	・																																																								
	屋 外 工 事	構内配電線路	・	○	・	<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="12">令和7年</th></tr><tr><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th></tr><tr><td rowspan="2">1.工事期間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								令和7年												1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	1.工事期間							準備工													工事				
		令和7年																																																											
		1月	2月	3月	4月								5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月																																										
1.工事期間															準備工																																														
								工事																																																					
構内通信線路	・	・	・																																																										
撤去工事	・	・	・																																																										



工学部 7 号館

工学部 6 号館

総合研究棟 I

凡 例	内 容
	工事対象建物

工 事 名	三重大学(上浜)工学部6号館感覚情報実験室等改修電気設備工事	配 置 図	1/6000
-------	--------------------------------	-------	--------