

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(上浜)生物資源学部校舎(Ⅰ期-1)改修機械設備工事

資料リスト

機械設備工事発注概要書

上浜団地配置図

三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	森	伊達

機械設備工事発注概要書

年 度		令和7年度	
工 事 名		三重大学(上浜)生物資源学部校舎(Ⅰ期-1)改修機械設備工事	
工事場所		三重県津市栗真町屋町1577(三重大学上浜団地構内)	
完成期限		令和8年3月31日(火) ただし、財政法の定めにより承認を得た場合は、令和8年7月31日(金)まで延長予定である	
配置図		別図による	
本件に関する照会先		三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9255)	
工事概要	建物概要	棟名称	生物資源学部校舎
		工事種別	模様替
		構造・階数	SR7
		建築面積	(8,289)㎡
		延べ面積	(24,780)㎡
		改修延べ面積	2,780㎡
		改修延べ面積 計	2,780㎡
		()内の数値は、当該既設建物の面積	
	屋内工事	空調設備	○
		換気設備	○
		自動制御設備	○
		給水設備	○
		排水設備	○
		給湯設備	○
		消火設備	○
		ガス設備	○
		撤去工事	○
	屋外工事	空調設備	○
		給水設備	○
		排水設備	○
		消火設備	○
		ガス設備	○
		撤去工事	○

I.工事内容

本事業は、建設後35年が経過し、老朽化により施設設備の安全面、機能面において大規模改修の時期を迎えている生物資源学部校舎の全面改修を行うものである。
建物全体(延べ面積 24,780㎡)を8分割で改修する計画のうちの第1期目(2,780㎡)の工事である。


II.工程計画

	令和7年					令和8年				備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
生物資源学部校舎 (Ⅰ期-1)						準備工	本工事			完成日：R8年3月31日



建物関係凡例

凡 例	内 容
	本工事建物



本工事建物
生物資源学部校舎
SR7 2,780㎡
(SR7 24,780㎡のうち2,780㎡を改修)

工事名

三重大学（上浜）生物資源学部校舎（Ⅰ期－Ⅰ）改修機械設備工事

配 置 図

1/6000