

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(上浜)生物資源学部校舎(Ⅰ期-1)改修工事

資料リスト

建築工事発注概要書

上浜団地配置図


三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	森	後藤

建築工事発注概要書

年 度		令和7年度																																																				
工 事 名		三重大学(上浜)生物資源学部校舎(Ⅰ期-1)改修工事																																																				
工事場所		三重県津市栗真町屋町1577(三重大学上浜団地構内)																																																				
完成期限		令和8年3月31日(火)																																																				
配置図		別図による																																																				
本件に関する照会先		三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9267)																																																				
工 事 概 要	工 事 範 囲 表	棟名称	生物資源学部校舎																																																			
		工事種別	模様替																																																			
		構造・階数	SR7																																																			
		建築面積	(8,289)㎡																																																			
		延べ面積	(24,780)㎡																																																			
		改修延べ面積	2,780㎡																																																			
		改修延べ面積 計	2,780㎡																																																			
		()内の数値は、当該既設建物の面積																																																				
	模様替内容		・防水改修工事 ・外壁改修工事 ・建具改修工事 ・内装改修工事 ・塗装改修工事 ・環境配慮改修工事 ・舗装工事																																																			
	主 な 外 部 仕 上 げ	屋根	合成高分子系ルーフィングシート防水工法(断熱工法) 機械的固定工法 SI-M2 新設																																																			
		外壁	外装タイル張り 既設のまま、複層塗材E 新設																																																			
		建具	アルミニウム製建具・鋼製建具 新設(撤去工法)																																																			
	主 な 内 部 仕 上 げ	床	ビニル床シート張り 新設																																																			
		壁	EP、EP-G 新設																																																			
		天井	化粧せつこうボード張り・ロックウール化粧吸音板張り 新設																																																			
その他		煙突撤去・外壁塗装面のアスベスト除去																																																				
Ⅰ.工事内容																																																						
Ⅱ.工程計画																																																						
本事業は、建設後35年が経過し、老朽化により施設設備の安全面、機能面において大規模改修の時期を迎えている生物資源学部校舎の全面改修を行うものである。 建物全体(延べ面積 24,780㎡)を8分割で改修する計画のうちの第1期目(2,780㎡)の工事である。																																																						
<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="5">令和7年</th><th colspan="4">令和8年</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th></tr><tr><td rowspan="3">生物資源学部校舎 (Ⅰ期-1)</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">完成日: R8年3月31日</td></tr><tr><td>準備工</td><td colspan="5">本工事</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													令和7年					令和8年				備考	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	生物資源学部校舎 (Ⅰ期-1)										完成日: R8年3月31日	準備工	本工事										
	令和7年					令和8年				備考																																												
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月																																													
生物資源学部校舎 (Ⅰ期-1)										完成日: R8年3月31日																																												
			準備工	本工事																																																		

建物関係凡例

凡 例	内 容
■	本工事建物



本工事建物
生物資源学部に校舎
SR7 2,780㎡
(SR7 24,780㎡のうち2,780㎡を改修)

工事名

三重大学（上浜）生物資源学部に校舎（Ⅰ期－Ⅰ）改修工事

配 置 図

1/6000