

医学・病院管理部			
部長	課長	副課長	係
伊藤	福田	阪井	清水

工 事 概 要 書

三重大学(上浜)病棟・診療棟等電気設備改修工事

資料リスト

電気設備工事発注概要書
上浜団地配置図

三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	森	中川

電 気 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年度		令和7年度				
工事名		三重大学(上浜)病棟・診療棟等電気設備改修工事				
工事場所		三重県津市江戸橋2-174(三重大学上浜団地構内)				
完成期限		令和9年12月17日(金)				
案内図・配置図等		別図による				
本件に関する照会先		三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9925)				
工事概要	建物概要	棟名称	病棟・診療棟	外来・診療棟	エネルギーセンター	
		構造・階数	SR12	R5	R3	
		建築面積	(6,394㎡)	(6,393㎡)	(1,117㎡)	
		延べ面積	(40,650㎡)	(28,361㎡)	(2,481㎡)	
		改修延べ面積	40,161㎡	16,785㎡	2,353㎡	
		改修延べ面積 計	59,299㎡			
		()内の数値は、当該既設建物の面積				
	屋内工事	電灯設備	○	○	○	
		動力設備	・	・	・	
		受変電設備	・	・	・	
		発電設備	・	・	○	
		構内情報通信網設備	・	・	・	
		構内交換設備	・	・	・	
		映像・音響設備	・	・	・	
		拡声設備	・	・	・	
		誘導支援設備				
		テレビ共同受信設備				
		火災報知設備				
		中央監視制御設備				
	屋外工事	構内配電線路	・	・	・	
		構内通信線路	・	・	・	

I.工事内容

三重大学LED化推進事業に基づき、対象建物の蛍光灯照明器具をLED照明器具に更新するものである。
また、エネルギーセンターに設置されている発電機1台(1500KVA)の制御盤内の電子部品などが経年により劣化しているため、制御盤内の機器を更新するものである。

II.工程計画

工程	令和7年				令和8年												令和9年												令和10年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			準備期間																												

本工事



外来・診療棟

病棟・診療棟

エネルギーセンター

凡 例	内 容
	工事対象建物

工 事 名	三重大学（上浜）病棟・診療棟等電気設備改修工事	配 置 図	1/6000
-------	-------------------------	-------	--------