

施 設 部	
園 田	安 田

工 事 概 要 書

工事名：三重大学(医)先端医科学教育研究棟等空調設備改修工事


資料リスト

機械設備工事発注概要書
案内図・配置図
平面図



三重大学 医学・病院管理部				
部 長	課 長	副 課 長 (施設担当)	係 長	担 当 者
伊 藤	福 田	阪 井	清 水	服 部

機械設備工事発注概要書

年 度	令和7年度			配置図・案内図等	別図による。																																																																																																																																																		
工事名	三重大学(医)先端医科学教育研究棟等空調設備改修工事			本件に関する 照会先	三重大学 医学・病院管理部経営管理課施設係 TEL:059-231-5056																																																																																																																																																		
工事場所	三重県津市江戸橋2丁目174(三重大学上浜団地構内)																																																																																																																																																						
完成期限	令和7年12月19日(金)			Ⅰ. 工事内容																																																																																																																																																			
工 事 概 要	建物概要	棟名称	先端医科学教育研究棟	看護学科棟	・先端医科学教育研究棟のマルチ空調機2系統と排気送風機等を更新する。 なお、既設空調機は冷房能力56kWのガスヒートポンプエアコンが2系統だが、これを冷房能力73kWの電気式マルチエアコン2系統に更新する。																																																																																																																																																		
		工 事 種 別	模様替	模様替	・看護学科棟の電気式マルチエアコン1系統(冷房能力33.5kW相当)と全熱交換器を更新する。																																																																																																																																																		
		構 造 ・ 階 数	R5	SR6	Ⅱ. 施工の条件																																																																																																																																																		
		建 築 面 積	(2,535㎡)	(1,471㎡)	・業務の支障となる部屋等での作業に関しては、休日(土、日、祝)に行う。																																																																																																																																																		
		延 面 積	(9,139㎡)	(7,056㎡)	・学生・教職員の安全確保と教育・研究を最優先とし、工法・作業時間等に関しては監督職員と協議のうえ作業を行う。																																																																																																																																																		
		改 修 延 面 積	305㎡	152㎡	・工事車両による資材等の搬入の際には交通誘導員等を配置し、学生・教職員等施設利用者の安全を確保すること。																																																																																																																																																		
		※()内の数値は、当該既設建物の面積				Ⅲ. 工程計画																																																																																																																																																	
	屋内設備工事	空 調 設 備	○	○	<table><tr><th rowspan="2">全体工程</th><th colspan="12">令和7年</th></tr><tr><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th></tr><tr><td rowspan="10">先端医科学教育研究棟 看護学科棟</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														全体工程	令和7年												4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	先端医科学教育研究棟 看護学科棟																																																																																																														
		全体工程	令和7年																																																																																																																																																				
			4月	5月															6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月																																																																																																																														
		先端医科学教育研究棟 看護学科棟																																																																																																																																																					
換 気 設 備	○	○																																																																																																																																																					
自 動 制 御 設 備	○	○																																																																																																																																																					
給 水 設 備	・	・																																																																																																																																																					
排 水 設 備	・	・																																																																																																																																																					
給 湯 設 備	・	・																																																																																																																																																					
消 火 設 備	・	・																																																																																																																																																					
ガ ス 設 備	・	・																																																																																																																																																					
撤 去 工 事	○	○																																																																																																																																																					
屋外設備工事	空 調 設 備	○	○																																																																																																																																																				
	自 動 制 御 設 備	・	・																																																																																																																																																				
	給 水 設 備	・	・																																																																																																																																																				
	排 水 設 備	・	・																																																																																																																																																				
	消 火 設 備	・	・																																																																																																																																																				
	ガ ス 設 備	○	・																																																																																																																																																				
	撤 去 工 事	○	○																																																																																																																																																				




: 工事範囲



キープラン

先端医科学教育研究棟 2階平面図

 : 工事範囲



看護学科棟 4階平面図