

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(観音寺)附属中学校体育館等改修機械設備工事

資料リスト

機械設備工事発注概要書

観音寺団地配置図

三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	竹内	伊達 宮寄

機械設備工事発注概要書

年 度		令和8年度			
工 事 名		三重大学(観音寺)附属中学校体育館等改修機械設備工事			
工事場所		三重県津市観音寺町471(三重大学観音寺団地構内)			
完成期限		令和9年2月26日(金)			
配置図		別図による			
本件に関する照会先		三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9255)			
建物概要	棟名称	体育館	屋内運動場	武道場	
	工事種別	模様替	模様替	模様替	
	構造・階数	RS1	RS2	R1	
	建築面積	(822)㎡	(1, 333)㎡	(392)㎡	
	延べ面積	(820)㎡	(1, 273)㎡	(350)㎡	
	改修延べ面積	820㎡	-	-	
	改修延べ面積 計	820㎡	-	-	
()内の数値は、当該既設建物の面積					
工事概要	屋内工事	空調設備	○	○	○
		換気設備	○	○	○
		自動制御設備	○	○	○
		給水設備	○	・	・
		排水設備	○	・	・
		給湯設備	・	・	・
		消火設備	○	・	・
		ガス設備	・	・	・
	屋外工事	撤去工事	○	・	・
		空調設備	○	○	○
		給水設備	○	・	・
		排水設備	○	・	・
		消火設備	○	・	・
		ガス設備	・	・	・
撤去工事	○	・	・		

I. 工事内容


本事業は、建設後60年が経過し、老朽化により施設設備の安全面、機能面において大規模改修の時期を迎えている附属中学校体育館の全面改修及び屋内運動場、武道場の空調設備設置を行うものである。

II. 工程計画

	令和8年					令和9年				備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
体育館		準備工	本工事							完成日：R9年2月26日
武道場		準備工	本工事							
屋内運動場		準備工			本工事					

建物関係凡例

凡 例	内 容
	本工事建物



工事名

三重大学（観音寺）附属中学校体育館等改修機械設備工事

配 置 図

1/3000